

ДОГОВОР № _____

Исследование эффективности активаторов удобрений BioSpectrum и BioSplito на Украине в 2021 г.

Закрытое акционерное общество «Nando» (далее – Заказчик), в лице директора Юстинаса Тарушки, который действует на основании Устава и Уманский национальный университет садоводства (далее – Исполнитель), в лице директора Елены Александровны Непочатенко, который действует на основании Устава, заключили настоящий договор на 2021 год.

1. Заказчик заказывает, а Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по научному исследованию на 2021 календарный год:

1.1. Исследовать эффективность активатора удобрений BioSpectrum и оценить воздействие на качественные и количественные показатели урожая пшеницы озимой (в соответствии с Приложением 1).

1.2. Исследовать эффективность активатора удобрений BioSplito (в соответствии с Приложением 1).

2. Исполнитель обязуется:

2.1. Все работы проводить в сроки, которые предусмотрены в календарном графике выполнения работ (Приложение 1).

2.2. По окончании срока выполнения отчитаться перед Заказчиком и передать работы в соответствии с актом приемки-передачи.

2.3. Если выяснится, что выполняемые работы по объективным причинам не будут выполнены или выполнены не полностью, немедленно письменно сообщить об этом Заказчику.

2.4. Гарантировать Заказчику, что передача результатов работы не нарушит исключительных прав других лиц.

3. Заказчик обязуется:

3.1. Передать Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ.

3.2. Обеспечить своевременные и необходимые условия для выполнения работ.

ДОГОВІР № 1/21
вп 25.01.2021 р.
Дослідження ефективності активаторів добрив BioSpectrum і BioSplito в Україні в 2021 р.

Закрите акціонерне товариство «Nando» (далі – Замовник), в особі директора Юстинаса Тарушки, який діє на підставі Статуту і Уманський національний університет садівництва (далі – Виконавець), в особі ректора Олени Олександрівни Непочатенко, яка діє на підставі Статуту, уклали даний договір на 2021 р.

1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов'язується виконати наступні роботи з наукових досліджень на 2021 календарний рік.

1.1. Дослідити ефективність активатора добрив BioSpectrum і оцінити вплив на якісні та кількісні показники врожаю пшениці озимої (відповідно до Додатку 1).

1.2. Дослідити ефективність активатора добрив BioSplito (у відповідності з Додатком 1).

2. Виконавець зобов'язується:

2.1. Всі роботи проводити в терміни, що передбачені в календарному графіку виконання робіт (Додаток 1).

2.2. Після закінчення терміну виконання відзвітувати перед Замовником і передати роботи відповідно до акту приймання-передачі.

2.3. Якщо з'ясується, що виконувані роботи з об'єктивних причин не будуть виконані або виконані не повністю, негайно письмово повідомити про це Замовника

2.4. Гарантувати замовнику, що виконання договору не порушить виняткових прав інших осіб.

3. Замовник зобов'язується:

3.1. Передати Виконавцю інформацію, необхідну для виконання робіт.

3.2. Забезпечити своєчасні і необхідні умови для виконання робіт.

3.3. Вместе с Исполнителем по окончании работ составить акт приемки-передачи. Такой акт приемки-передачи должен быть подписан Заказчиком на протяжении 14 рабочих дней с момента отправления на электронную почту указанную в договоре. В случае, если в указанный срок Заказчик не подписал акт и не предоставил обоснованные замечания, работы, указанные в акте считаются принятыми Заказчиком.

3.4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение различных технологических элементов, организационных и исследовательских работ в соответствии с договором.

4. Порядок расчета и ответственность:

4.1. За полностью выполненные работы Заказчик платит Исполнителю сумму в размере одной тысячи четыреста евро (1400 €).

4.2. Оплата разделяется на два следующих платежа:

Первый платеж в сумме 400,00 евро – на протяжении 30 календарных дней от начала действия этого Договора как предоплата.

Второй платеж в сумме 1000,00 евро – на протяжении 30 календарных дней после подписания акта приемки-передачи выполненных работ в соответствии с Приложением 1.

Заказчик, вовремя не выполнивший своих обязательств по оплате согласно настоящему договору, платит Исполнителю пеню – 0,02 % за каждый просроченный день платежа.

5. Действие Договора. Договор считается заключенным со дня его подписания и действует до 31.12.2021 г.

6. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

7. Порядок решения споров:

7.1. Стороны обязуются все разногласия решать путем переговоров, результаты которых оформляются в протоколах.

7.2. Если Стороны не могут прийти к соглашению, споры решаются в

3.3. Разом з Виконавцем після закінчення робіт скласти акт приймання-передачі. Такий акт приймання-передачі має бути підписаний Замовником протягом 14 робочих днів з моменту направлення на електронну пошту вказану в договорі. У разі, якщо у вказаний строк Замовник не підписав акт та не надав вмотивовані зауваження, роботи, вказані в акті вважаються прийнятими Замовником.

3.4. Забезпечити своєчасне і якісне виконання різних технологічних елементів, організаційних і дослідницьких робіт відповідно до договору.

4. Порядок розрахунку та відповідальність:

4.1. За повністю виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю суму в розмірі однієї тисячі чотириста евро (1400 €).

4.2. Оплата розподіляється на два наступних платежі:

Перший платіж в сумі 400,00 евро – протягом 30 календарних днів від початку дії цього Договору, як попередня оплата.

Другий платіж в сумі 1000,00 евро – протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-передачі виконаних робіт за Додатком 1.

Замовник, що вчасно не виконав своїх зобов'язань по оплаті згідно з цим договором, сплачує Виконавцю пеню – 0,02 % за кожен день прострочення платежу.

5. Дія договору. Договір вважається укладеним з дня його підписання і діє до 31.12.2021 р.

6. Договір може бути змінений або розірваний за письмовою згодою Сторін.

7. Порядок вирішення спорів:

7.1. Сторони зобов'язуються всі розбіжності вирішувати шляхом переговорів, результати яких оформляються в протоколах.

7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, спори вирішуються в судовому порядку, згідно чинного



судебном порядке, согласно с действующим Законодательством Украины в суде соответствующей юрисдикции.

8. Договор составлен в двух экземплярах – по одному каждой Стороне и на двух языках: украинском и русском.

9. Договор действителен только с календарным планом выполнения работ (Приложение 1).

10. Адреса сторон:

Заказчик
Nando, ЗАО
Код предприятия 300594552;
Код плательщика НДС LT100002588014
Адрес: ул. Баркуну 13, LT-46326
Каунас
Банк: AB SEB Bankas, проспект
Гедиминас 12, 01103 Вильнюс
Код банка 70440,
код SWIFT CBVILT2X
LT54 7044 0600 0604 3293
E-mail: edita@nando.lt



Директор Юстинас ТАРУШКА


законодательства Украины, в суді відповідної юрисдикції.

8. Договір складений в двох екземплярах – по одному кожній Стороні та двома мовами: українською та російською.

9. Договір дійсний тільки з календарним планом виконання робіт (Додаток 1).

10. Адреси сторін

Виконавець
Уманський національний університет садівництва
Адреса: 20305, м. Умань,
вул. Інститутська, 1
УМАН. НАЦ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
IBAN Code UA203052990000025303031600534
Назва банку/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA
20305 Черкаська м Умань вул Інститутська б.1
Банки кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the
correspondent bank
400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code
of the correspondent bank
COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany –
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the
correspondent bank
6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code
of the correspondent bank
CHASDEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank
J.P.MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN,
GERMANY



Ректор Олена НЕПОЧАТЕНКО

Календарный план выполнения работ.

Исследование эффективности активаторов удобрений


BioSpectrum и BioSplito на Украине в 2021 г.

№ п.п.	Название работы (этапа)	Начало выполнения	Завершение выполнения	Планируемая сумма €
Исследования эффективности препарата BioSpectrum на пшенице озимой				
1.	1.1. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. Определение высоты растений. Определение лабораторной и полевой всхожести семян.	По фазе вегетации	По фазе вегетации	200
	1.2. Учёт урожая основной и нетоварной продукции.	07 мес	08 мес	200
	1.3. Определение показателей качества зерна (массы 1000 зерен, натуре, содержание белка и клейковины).	08 мес.	09 мес.	200
	Всего			600
Исследования эффективности биодеструктора BioSplito				
2.	2.1. Наблюдения динамики разложения растительных остатков	В процессе исследований	В процессе исследований	200
	2.2. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. Определение площади листовой поверхности.	По фазе вегетации	По фазе вегетации	200
	2.3. Определение обеспеченности растений азотом с помощью N-testera.	06 мес.	08 мес.	100
	2.4. Учёт урожая.	10 мес.	10 мес.	200
	2.5. Определение показателей качества свеклы (содержание сахара и содержание золы).	10 мес.	11 мес.	100
	Всего	—		800
	Общая сумма	—		1400

Директор ЗАО «Напдо»
Юстинас ТАРУШКА



Ректор Уманского НУС
Елена НЕПОЧАТЕНКО
Научный руководитель НИР
Ирина ДИОРДИЕВА



ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ

до договору за темою:

**«Дослідити ефективність активатора добрив BioSpectrum і оцінити вплив на
якісні та кількісні показники врожаю пшениці озимої.
Дослідити ефективність активатора добрив BioSplito»**

Термін виконання: початок 25.01 2021 р., закінчення 31.12.2021 р.

Джерело фінансування: Закрите акціонерне товариство «Nando» (Литва)

№ п/п	№ додатку	Статті витрат	Усього на 2021 рік, євро	Усього на 2021 рік, євро 34,25 грн. на 25.01.2021 р.
1.	2.1	Витрати на оплату праці	720,00	24660,00
2.		Нарахування на заробітну плату	160,00	5480,00
3.	2.2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398,00	13631,50
4.	2.3	Оплата послуг (крім комунальних)	—	—
5.	2.4	Витрати на відрядження	—	—
6.	2.5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,0	1027,50
7.	2.6	Накладні витрати, усього:	92,00	3151,00
8.		Кошторисна вартість, усього без ПДВ	1400,00	47950,00

Замовник

Директор

Юстінас ТАРУШКА



Виконавець

Ректор, Уманського НУС

Олена НЕПОЧАТЕНКО

М.П.

Головний бухгалтер

Наталія ЛИСА

Науковий керівник НДР

Ірина ДІОРДІЄВА



Календарний план виконання робіт

*Дослідження ефективності активаторів добрив
BioSpectrum і BioSplito в Україні в 2021 р.*

№ з.п.	Назва виду робіт (стану)	Початок виконання	Кінець виконання	Запланована сума, €
Дослідження ефективності препарату BioSpectrum на пшениці озимій				
1.	1.1. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин. Визначення лабораторної і польової схожості насіння.	Впродовж вегетаційного періоду	Впродовж вегетаційного періоду	200
	1.2. Облік урожаю основної і нетоварної продукції.	07 міс	08 міс	200
	1.3. Визначення показників якості (маси 1000 насінин, натури, вмісту білка та клейковини).	08 міс	09 міс.	200
	Всього			600
Дослідження ефективності біодеструктора BioSplito				
2.	2.1. Спостереження динаміки розкладання рослинних решток.	В процесі досліджень	В процесі досліджень	200
	2.2. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин. Визначення площі листової поверхні.	Впродовж вегетаційного періоду	Впродовж вегетаційного періоду	200
	2.3. Визначення забезпеченості рослин азотом за допомогою N-testera.	06 міс.	08 міс.	100
	2.4. Облік урожаю.	10 міс.	10 міс.	200
	2.5. Визначення показників якості (вміст цукру, вміст золи).	10 міс.	11 міс.	100
	Всього	—		800
	Загальна сума	—		1400

Директор ЗАО «Nando» JAB
Юстинас ТАРУЦІКА



Вектор Уманського НУС
Олена НЕПЮЧАТЕНКО
Науковий керівник НДР
Ірина ДЮРДІЄВА



ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ
до договору за темою:

«Дослідити ефективність препарату BioSpectrum і оцінити вплив на якісні та кількісні показники врожаю сої та кукурудзи»

Термін виконання: початок 06.04. 2020 р., закінчення 31.12. 2020 р.

Джерело фінансування: Закрите акціонерне товариство «Nando» (Литва)

№ п/п	№ додатку	Статті витрат	Попередня оплата, грн.	Другий платіж, грн.	УСЬОГО, грн.
1.	2.1	Витрати на оплату праці	5100,00	16800,00	21900,00
2.		Нарахування на заробітну плату	1122,00	3696,00	4818,00
3.	2.2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2691,20	9051,80	11743,00
4.	2.3	Оплата послуг (крім комунальних)	—	—	—
5.	2.4	Витрати на відрядження	—	—	—
6.	2.5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200,00	670,00	870,00
7.	2.6	Накладні витрати, усього:	434,00	3226,00	3660,00
8.		Кошторисна вартість	9547,20	33443,80	42991,00

Замовник

Директор



Юстас Тарушка



Виконавець

Ректор Уманського НУС

О.О. Непочатенко

Головний бухгалтер

Н.В. Лиса

Науковий керівник ІДР

І.П. Діордієва